



EGV 27.11.2023

### Kostenschätzung Realisierung

<b>BKP</b>	<b>Leistung</b>		<b>± 20%</b> <b>Kosten</b>
1	Vorbereitungsarbeiten		20'000.00
2	Gebäude inkl. Honorare		850'000.00
4	Umgebung Gebäude		100'000.00
5	Nebenkosten		50'000.00
9	Ausstattung Gebäude		20'000.00
6	Reserve		23'000.00
			<hr/>
			1'063'000.00
0	MwSt gerundet	8.1%	87'000.00
		Total, inkl. MwSt.	<hr/>
			1'150'000.00
			<hr/>
		Kredit	1'150'000.00